ZMLUVA O DIELO €. 208/2016

1. ZMLUVNE STRANY

1.1.  Zhotovitel
Obchodné meno: SimKor s.r.o.
Sidlo: Trate mladeze 9/A, 969 01 Banska Stiavnica
ICO: 36 014 354
DIC: 2020066180
IC DPH: SK2020066180
Zapis: i OR OS Banska Bystrica, odd.Sro,vl.¢. 3980/S
Bankové spojenie: VUB banka
Cislo ugtu: SK60 0200 0000 0018 1129 3059
Zastupeny: Ing. Milan Korgo — konatel, Milo§ Simek - konatel
(dalej iba ako ,Zhotovitel")
1.2 Objednavatel
Nazov: Obec Rudno nad Hronom
Sidlo: Rudno nad Hronom ¢&. 16, 966 51 Rudno nad Hronom
ICO: 00320986
DIC: 2021111466
Bankové spojenie: VVUB banka
Cislo uétu: SK67 0200 0000 0000 0512 7422
Zastupeny: Mgr. Marian Surjansky, starosta obce
A (dalej len ako ,Objednavatef”)
zastlipenie vo veciach stavebno- technickych:
Ing. Milo$ Janovsky, ¢.op. 08664*10*
tel. €. 0944 151 161
e-mail : janovsky.milos@gmail.com
(dalej len ,Stavebny dozor*);
1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo(dalej
len "Zmluva"):
2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je
2.1.1. zavézok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo -stavbu Rekonstrukcia KD

aobecného uradu Rudno nad Hronom (dalej len ;Dielo"), v rozsahu podra bodu 2.2. Zmluvy,a
tona zaklade projektovej dokumentacie - Rekonstrukcia KD a obecného dradu (dalej len
.Projektova dokumentécia“), vypracovanej: Ing. Frantisekom ViTAZKOM,(daIej len ,Projektova
dokumentacia“), a
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2.2.

23,

2.4,

3.2.

3.3.

3.4.

42.

4.3.

2.1.2. zavézok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpoétu, ktory je )
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je‘ povinny zhotovit' Dielo len vrozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravnenyzrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného obomaZmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podra
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajtcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpocétov Eurdpskej Unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela uréi Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlédsenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost' o finanény prispevok z rozpoétov Eurdpskej Unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne tginnost.

Zhotovitel sa zavéazuje, ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne av¢as do 12 mesiacovod terminu
urcéeneho Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupoveé (priebezné) terminy realizécie Diela méze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, préac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat' k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel mé& pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej ¢asti, ktora este nebola splneng, a
to aj bez udania dévodu. Je v8ak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi ¢ast' ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH | 106 393 47

DPH 20% 21278,69

Cena s DPH 127 672,16

Cena zahfiia aj vedlajSie rozpoctové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budi vzmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavaneé vZdy po dokonceni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonceni a prevzati 30% Diela od predchadzajlicej fakturacie. Faktary budi vystavované na
zaklade Zhotovitelom predloZzenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skuto&ne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
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4.4,
4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit' rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoétu. -

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich dorugenia Objednavateflovi.

Zaverenu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celeho Diela a po prevzati
Diela Objednavatefom. Po vystaveni zaverecnej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit

" Objednavatefovi ziadnu dalsiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na

Diele pred odovzdanim Diela Objednavatefovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s Ghradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Uroky
z omeskania vo vy$ke stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajlicich odbornu sposobilost’ v zmysle
zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit’ zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
stvisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dotasné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeéuje Zhotovitel
vsulade s Projektovou dokumentaciou. Néklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st sti¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo diia zacatia realizécie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujlice skuto¢nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskor nasledujlci defi po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesthlas s
obsahom denného zéznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych cCasti Diela. , Zhotovitel je povinny vidy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalgim postupom

- Zmluva ¢.208/2016 ) Strana 3



5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.2.

prac zakryté alebo sa stanu népristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znasat' naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze Cast' Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Stéasne s
vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady .
preukazujuce uspesne vykonanie véetkych skisok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az GspeSnym vykonanim v3etkych skusok predpisanych
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavéznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skiskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspori 10 pracovnych dni vopred k ucasti na skuskach Diela alebo jeho &asti,
pricom ucast Zhotovitefa na tychto skuSkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat' ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma ddjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom s$a rozumie aj nedokoncenad praca oproti Projektovej dokumentacii. Na agely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a sti uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Zze Zhotovitel nezaéne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ siich
odstranenie na naklady Zhotovitefa u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizaénej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat'
pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat' poZiadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po&as zaruénej
doby.

Zarucna doba zacina plynut odo dia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyntcich od
odovzdania celej stavby DielaObjednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa konéi zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
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6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

7.4.

doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine vSak doby 36 mesiacov plynticej odo dfia odovzdania
celej stavby DielaObjednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto€ného odkladu po
doruceni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujlcich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doruéenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu v &o najkratsom technicky moznom
Case, vzdy vsak najneskér do 8 dni od doruCenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za dorucenie oznamenia vady Zhotovitefovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma

- Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat primerant zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpecCit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretfou osobou, pripadne sam tato vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo zprostriedkov realizatnej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel' zvoli ‘narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat' do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnake prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavateflovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty defi omeSkania sodovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majticich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeSkani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majtcich povahu vysSej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podra tohto odseku nevyluéuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezacne odstrafiovat Objednavatelom oznadment vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zaGaty defi omes$kania az do dia, kedy Zhotovitel pristapi k -
odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel' je povinny zmluvné pokuty zaplatit v def, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spdsobenej
porusenim povinnosti zabezpe¢enej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujicej vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec; okres, VUC).
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8.2.

8.3.

9.2.

9.3.

94.
9.5.

9.6.

V pripade, ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedent vysSie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiovat vo vztahu k inklazii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK"), tj. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidlne hladisko uplatiiovat vo vztahu
k inklazii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je ur€end, tj. mdze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as ( na dobu ur€itd alebo neur€itd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom krytia
pripadnych 8kéd spésobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takato zmluvu nemal uz podpisanu skoér.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny financény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa pretb zavézuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
koneénym prijimatefom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania stvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pocas platnosti a téinnosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut im potrebnt stcinnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva podohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného Uradu, prislusnej spravy financnej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorSich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) aZ c) v sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutocnit' len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost' jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.Zmluvné strany ber( na
vedomie, ze v pripade tejto Zmluvy .ide o povinne zverejiiovani zmluvu, ktoréd nadobtda tcinnost’ v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika az difiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Zmluvneé strany sa zaroven dohodli, Zze tdto Zmluva nadobudne UCinnost' len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne ucinnost Zmluva o NFP

Zmluvné strany vyhlasujd, ze Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju
podpisuju.
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9.7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatefa:

-

W ' 1§ -0L- 2018
V Banskej Stiavnici, diia 11.04.2016 V Rudne nad Hronom, diia’

A~
vl vay A
| ST “_‘_{j’_[‘i“j‘\ /’/l"’f.
=L 1. O, @7
v Trate MlddeZe 9/A @
e 2a000 Banskd Stiavita

‘¢

(
N Vs

konatel spolo¢nosti
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